

## 总概算表



序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	单位:万元 占一至五 部分投资 (%)
一	第一部分 建筑工程	21464.00			21464.00	72.15
1	安广镇	3880.42			3880.42	
2	乐胜乡	13113.97			13113.97	
3	新艾里乡	2032.60			2032.60	
4	叉干镇	2437.00			2437.00	
二	第二部分 机电设备及安装工程	4994.95	1674.21		6669.17	22.42
1	安广镇	1289.14	356.45		1645.60	
2	乐胜乡	3545.00	1168.18		4713.17	
3	新艾里乡	159.86	71.46		231.32	
4	叉干镇	0.95	78.13		79.08	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程					
四	第四部分 施工临时工程	482.75			482.75	1.62
1	临时道路	153.00			153.00	
2	施工房屋建筑工程	63.00			63.00	
3	其他施工临时工程	266.75			266.75	
五	第五部分 独立费用			1132.29	1132.29	3.81
1	建设工程监理费			350.24	350.24	
3	工程勘测设计费			782.05	782.05	
	一至五部分投资合计	26941.71	1674.21	1132.29	29748.21	100.00
六	项目管理费			330.79	330.79	
	静态投资				30079.00	
	总投资				30079.00	